

# สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ตำบล/แขวง หนองไผ่ อำเภอ/เขต รั้วขบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดย นายอุไร จตุพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๕๕๖๔๐๐๑๐๒๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง หนองผือ อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด โดย นายปิณฑุ พรมดวงสี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รอ ๐๐๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ จากถนน คสล.เดิม บ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ เมตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านนา สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล/แขวง หนองไผ่ อำเภอ/เขต รั้วขบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้



นายอุไร จตุพงษ์

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้



จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา





๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดย Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก แนบท้ายสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุไร จิตฺพงษ์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นายพิทักษ์ พรหมดวงสี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นายภากร คำชมภู)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นายณทีป สุระเสน)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๕๓๓๗๖๗๗

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๒๒๒๐๑๕๙๒๓

# บันทึกการต่อรองราคา

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ (ผู้ว่าจ้าง) ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับ บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด โดย นายปิติภพ พรหมดวงสี กรรมการบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๘๕๕๕๖๔๐๐๑๐๒๔ โทรศัพท ๐๘๕-๔๑๐-๒๖๙๐ รายละเอียด/รายการงานก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ จากถนน คสล.เดิม บ้านนาย ประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ เมตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่กำหนด) แนบท้ายนี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทดังกล่าวโดยตรง ปรากฏผลดังนี้

๑. ผู้รับจ้างได้ขอเสนอราคาค่างานก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. กำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน

๓. กำหนดยื่นราคา ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันต่อรองหรือเสนอราคา

๔. ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับ ผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมลดราคาค่างานก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง เกี่ยวกับการทำบันทึกตกลง หรือสัญญาซื้อ/จ้างพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้เสนอราคาทราบโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายปิติภพ พรหมดวงสี)

กรรมการบริษัท

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นายณกทีป สุระเสน)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....ความเห็น.....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ) ส.อ.ดร.....

(นางสาวชนิษฐา โคตรพูลชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

(เศรษฐภูมิ เกียรติวิชากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ความเห็น.....

(  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุไร จตุพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ จากถนน  
คสล.เดิม บ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา  
สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ จากถนน คสล.เดิม บ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ เมตร  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนน คสล.บ.นาสมบูรณ์ ม.๑๕ จากถนน คสล.เดิม บ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวัน  
ชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ ม. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐  
ตร.ม. จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้  
บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษี  
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุไร จตุหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ที่ รอ ๘๗๑๐๒/๓๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ จากถนน  
คสล.เดิม บ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
ก่อสร้างถนน คสล.บ.นาสมบูรณ์ ม.๑๕ จากถนน คสล.เดิม บ้าน นายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้าน นายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ ม. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด	๑๒๓,๘๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๒๓,๐๐๐.๐๐


\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองไผ่พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายอภิชาติ สุระเสน)

เจ้าหน้าที่พัสดุ


(ลงชื่อ)..... .....หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
( นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... .....  
( นางสาวนิษฐา โคตรพูลชัย )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ความเห็น..... .....

(ลงชื่อ).ส.อ.ดร..... .....  
( เศรษฐวุฒิ เกียรติวิชากุล )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ความเห็น ..... ( ) อนุมัติ  
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... .....  
( นายอุไร จตุหงษ์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ที่ รอ ๘๗/๑๐๒/๓๑

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ จากถนน คสล.เดิม บ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตรีกุล ระยะทาง ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาท

ถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น


๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน


(นายณทิตป์ สุระเสน)


เจ้าหน้าที่พัสดุ




(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวชนิษฐา โคตรพูลชัย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)..........ส.อ.ดร.  
(เศรษฐวุฒิ เกียรติวิชากุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ความเห็น ..... ( ) อนุมัติ  
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....  
( นายอุไร จตุพงษ์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

ปร.5

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากคสล.เดิมบ้านนายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายวันชัย ตริกุล บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.หนองไผ่ อ.ราชบุรี จ.ราชบุรี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. โหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.หนองไผ่ อ.ราชบุรี จ.ราชบุรี  
 วันที่ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	90,811.74	1.3642	123,885.38	เงื่อนไข Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,885.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			123,800.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					
เฉลี่ยประมาณ		619.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.อ.ดร..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( เศรษฐวุฒิ เกียรติวิชากุล )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นวศกัมพล หาญสุริย์ )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ )